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1. Premesse

A conclusione del percorso avviato dalla Regione del Veneto nel mese di giugno 2023, ultimato con 'adozione
della DGR n. 1351 del 15.11.2023, il 24.11.2023 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della
Regione del Veneto hanno sottoscritto I'accordo di coesione, che programma le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2021-2027.

Il Consorzio di Bonifica Veronese aveva provveduto a segnalare l'intervento in essere per un importo
complessivo di € 2.000.000,00, il quale successivamente & stato inserito negli interventi proposti a
finanziamento con un importo piu ridotto, pari a € 800.000,00.

Il presente aggiornamento progettuale tiene conto del prezziario dei lavori pubblici della Regione del Veneto
per I'anno 2024.

Il progetto in argomento, denominato “Lavori per la messa in sicurezza idraulica del fiume Menago nei Comuni
di Oppeano, Bovolone e Cerea (VR)”, prevede sostanzialmente la realizzazione di un by-pass del sostegno
idraulico attualmente esistente sul fiume Menago in corrispondenza del mulino di Asparetto, in Comune di
Cerea (VR). Il mulino allo stato attuale presenta cinque bocche distinte, tutte di modeste dimensioni e di
precarie condizioni, che in occasione degli eventi di piena richiedono una costante e attenta presenza di
personale consortile, con annessi rischi derivanti dalle attivita di regolazione delle paratoie e di rimozione del
materiale che si incaglia nelle bocche del mulino. Inoltre, la soglia di fondo delle anzidette bocche presenta
una quota piu elevata rispetto al fondo alveo; tale quota, che in fase di gestione ordinaria del corso d’acqua
non causa problemi, risulta invece un ostacolo durante gli eventi di piena.

Il progetto prevede quindi in sintesi la nuova inalveazione di un tratto di fiume Menago per una lunghezza di
circa 300 m, lo spostamento verso monte del salto idraulico attraverso la realizzazione di un nuovo manufatto
di sostegno (dotato di paratoia a doppio settore automatizzata e telecontrollata) e la conseguente
spensilizzazione del nuovo alveo a valle del salto. In questo tratto il corso d’acqua si presenta pensile e a tal
riguardo le nuove arginature verranno realizzate di idonee dimensioni attraverso I'apporto dall’esterno di
terreno idoneo alla formazione dei rilevati.

Sotto l'aspetto economico, I'importo complessivo dell’intervento risulta pari a € 800.000,00.



2. Inquadramento territoriale

2.1 Ubicazione dell’intervento
Gli interventi previsti si collocano in corrispondenza del nodo idraulico del Mulino di Asparetto, in comune di
Cerea (VR). Il luogo d’intervento dista circa 5 km dall’abitato di Bovolone e circa 4 km da quello di Cerea e si
localizza in un contesto tipo della bassa pianura veronese, in un ambiente vallivo costituito dal paleoalveo del

fiume Menago, il quale nei secoli precedenti ospitava un ramo del fiume Adige.
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Figura 1. Ubicazione dell’intervento in progetto rispetto al comune di Cerea, Bovolone e all’abitato di Asparetto
Il mulino in passato veniva utilizzato per la molitura delle granaglie per la produzione di farine e al giorno

d’oggi si trova in stato di abbandono nonostante sia un edificio privato.



2.2 Inquadramento geologico
Sotto I'aspetto geologico I'area dell’intervento oggetto di descrizione si trova a sud del piano di divagazione
attuale del fiume Adige e risulta contraddistinta dall'accumulo di materiali limosi e argillosi in superficie, che
al crescere della profondita si alternano a terreni a granulometria maggiore quali sabbie medie e grosse.
Al fine di analizzare nel dettaglio sotto I'aspetto geo-litologico I'area sui cui verra realizzato I'intervento, si &
provveduto ad effettuare delle prove penetrometriche (CTP) (elaborato progettuale n°3), le quali hanno
evidenziato che i primi 5 m di terreno sono costituiti da “limo argilloso talora torboso”, mentre i sottostanti

7,6 m da “sabbia limosa” (fig. 2).

CPT 1

(1 Terreno di riporto
[ Terreno limoso argilloso talora torboso
[ Terreno sabbioso limoso

Figura 2. Risultati delle 3 prove CTP effettuate nell’area oggetto di intervento

Relativamente alla quota della falda, le analisi e gli scavi effettuati durante le prove penetrometriche hanno

evidenziato che essa si trova a circa 70 + 80 cm al di sotto del piano campagna.



3. Il sistema idrografico del Consorzio di Bonifica Veronese

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese ricade in buona parte nel bacino idrografico del Tartaro-
Tione-Canal Bianco, ed in piccol parte nel bacino idrografico dell’Adige e del Po. Comprende, nella loro
interezza, i bacini del Tione dei Monti, Tione delle Valli, Tartaro, Tregnon, Menago, Bussé e Fossa Maestra.
La rete idraulica e costituita da questi sette collettori principali di acque medie e alte (Tione dei Monti, Tione
delle Valli, Tartaro, Tregnon, Menago e Busse) correnti in direzione nord-sud e da un collettore delle acque
basse (Fossa Maestra con alveo di bonifica) in direzione ovest-est; quest’ultimo, infatti, ha il compito di
raccogliere tutte le acque dei 6 collettori sopra citati e di convogliarle in Canal Bianco in comune di Canda
(RO).

| canali di scolo piu importanti assolvono anche la funzione di adduttori di acque provenienti da fontanili, che
sgorgano nella parte piu settentrionale del comprensorio consortile e di acque risorgive di fondo e spondali.
Numerosi corsi d’acqua sono quindi a servizio misto, in quanto prima impinguati e successivamente utilizzati
come vettori di acque irrigue durante la stagione irrigua. Tali acque sono state anche utilizzate usufruendo di
salti di fondo per produrre I'energia necessaria ad azionare vecchi mulini e pile da riso, ora non piu utilizzate
per la loro originaria funzione. Esistono pertanto dei vincoli di quote per tali acque, in particolare irrigui, che
condizionano l'efficienza scolante dei vari canali, come quello del fiume Menago in corrispondenza del mulino

di Asparetto.

3.1 Idrografia del fiume Menago

Il bacino del fiume Menago si sviluppa in direzione nord-sud ed e collocato nella medio-bassa pianura
veronese; esso nasce in corrispondenza della risorgiva Tionola in localita Fracazzole in Comune di Ca di David
e il bacino idrografico complessivo si chiude in corrispondenza dello sbocco del Menago in Canal Bianco, in
comune di Cerea (VR).

Allo stato attuale, I'area contribuente alla produzione del deflusso superficiale delle acque meteoriche del
bacino del fiume Menago a monte del Mulino di Asparetto & di 58,73 km? (fig. 3).

Complessivamente, il bacino del fiume Menago a monte del mulino di Asparetto & composto dai seguenti

sottobacini scolanti:

N. Nome bacino Superficie (ha)
1 Bacino del Menago 750
2 Scolo Bolletta 451
3 Fossa Fresca 466
4 Scolo Menago 65
5 Fossa Speziala 665
6 Fossa Fumanella 91




7 Scolo Mocceniga 875
8 Scolo Seresin 2159
9 Fossa Bonanome 151
10 Fossa Micheli 200

TOTALE 5873

; Mulino di Asparetto

Bacino scolante del fiume Menago
[ Confine Consorzio di Bonifica Veronese

Figura 3. Inquadramento del bacino scolante del fiume Menago rispetto al comprensorio consortile

4. Descrizione dello stato attuale e analisi delle criticita
Come anticipato in premessa, il tratto di fiume Menago oggetto d’intervento ha una lunghezza complessiva
di circa 300 m e si colloca in corrispondenza del mulino di Asparetto, in Comune di Cerea (VR).
A monte del mulino I'alveo, come mostrato in figura 4, € pensile rispetto al paleoalveo del fiume Menago;
infatti, la quota arginale in destra idrografica e circa 5,0 + 5,5 m superiore rispetto al piano campagna. Il fiume
Menago successivamente, grazie alla presenza del mulino, il quale & dotato di paratoie di regolazione, compie

un salto idraulico di 2,75 m, portando 'alveo ad essere incassato rispetto al piano di campagna.



Figura 4. Alveo del fiume Menago e mulino di Asparetto

Le paratoie di regolazione presente all'imbocco del mulino sono necessarie per la regolazione del livello del
Menago durante la stagione irrigua estiva, consentendo la derivazione delle acque dai canali posti a monte;
durante i fenomeni di piena invece, le paratoie presenti vengono sollevate in modo da consentire il massimo
deflusso verso valle.

Le bocche del mulino (figura 5) sono complessivamente 5, di cui 4 hanno una larghezza di 80 cm e 1 di 150
cm.

In corrispondenza degli eventi di piena di maggiore intensita, il nodo idraulico del mulino di Asparetto diviene
un elemento di criticita in quanto & necessaria la costante presenza di personale consortile al fine di evitare
che materiale legnoso o rifiuti caduti all’interno dell’alveo ostruiscano le bocche di ingresso del mulino;
inoltre, per le onde di piena sempre pil intense che interessano il fiume Menago, la luce delle bocche del

mulino & un fattore limitante per defluire tutta la portata in ingresso.



Figura 5. Bocche di ingresso del mulino di Asparetto

E inoltre opportuno considerare che allo stato attuale le condizioni strutturali del mulino non sono ottimali e
I'ordinaria manutenzione della struttura non viene effettuata da qualche decennio in quanto di proprieta
privata; la struttura ad oggi € adibita a deposito.

Nel tratto a monte del mulino, per una lunghezza di circa 550 m, in sinistra idrografica vi € la presenza di edifici
privati che si spingono fino all’'alveo del fiume Menago (figure 6-7-8), spesso costituendo la “sponda” del
Menago e che comportano spesso problemi di instabilita spondale e rischio idraulico e di allagamento nei

momenti di massimo livello idrometrico raggiunto durante i fenomeni di piena.
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Figure 6-7-8. Edifici privati che costituiscono la sponda sinistra del fiume Menago

Come si puo osservare dalle figure sopra riportate & tangibile il rischio idraulico che sussiste per le abitazioni
private, in particolare nei punti in cui le fondazioni degli edifici risultano essere sottoscavate dalla corrente
durante i fenomeni di piena e dal repentino cambio di livello idrometrico durante la regolazione delle
paratoie, nonché dalle tane realizzate dalle nutrie e dal gambero rosso (specie alinea invasiva).

Successivamente, a monte del mulino le arginature attuali si presentano in uno stato mediocre, con alcune
perdite ed infiltrazioni che consentono il passaggio delle acque del fiume Menago nei terreni costituenti il

paleoalveo del Menago stesso (foto 9).



Figura 9. Perdite arginali del fiume Menago nei terreni agricoli

In conclusione, & da evidenziare che I'area del paleoalveo del fiume Menago, anche in corrispondenza del

manufatto idraulico di Asparetto, & segnata dal portale IdroGEO dell’ISPRA (piattaforma italiana sul dissesto

idrogeologico) come area soggetta ad alluvioni di media ed elevata intensita (figura 10).
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Figura 10. Aree a rischio alluvioni secondo il portale IdroGEO dell’ ISPRA

Analogamente, le stesse aree sono indicate nella mappa delle aree allagabili vigenti predisposte nell'ambito

del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni per il Distretto idrografico del fiume Po; I'area limitrofa al sito di
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intervento, in destra idraulica rispetto al Menago, risulta classificata con scenario di Media probabilita M

(Pericolosita P2)

=~ 5P20 7 (D ~ . Scenari di pericolosita

P1 (scarsa probabilita)
P2 (media probabilita)
I P3 (elevata probabilita)

019 UES

Figura 11. Estratto della mappa delle aree allagabili del Distretto idrografico fiume Po

Si sottolinea infine che l'intervento di messa in sicurezza in argomento risulta inserito nell’elaborato
“Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione redatto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE — Ii ciclo di gestione - Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo
- Parte A” con il codice TI026 ITCAREGO5 FRMP2021A 367 quale misura per la riduzione del rischio

associato all’area.

5. Interventi in progetto e criteri di progettazione

Prima di descrivere gli interventi in progetto, la progettazione delle opere ha tenuto conto delle prescrizioni

geotecniche fornite dal geologo che ha redatto lo studio geologico e geotecnico, al quale si rimanda per analisi

di dettaglio (elaborato progettuale n° 3); in particolare:

— Relativamente alle arginature da realizzare, esse dovranno essere costituite da terra omogenea limosa e
argillosa con un minimo contenuto di sabbia, in modo da garantire un’adeguata resistenza allo
scivolamento ed evitare eccessivi fenomeni di filtrazione. Al fine di evitare fenomeni di sifonamento &
opportuno effettuare uno scotico di 30+35 cm del terreno superficiale e adottare misure come banche
laterali o schermi impermeabili;

— Relativamente al manufatto di sostegno, esso dovra essere “ancorato” con fondazioni profonde (pali) su
strati di terreno che presentino adeguate caratteristiche geotecniche, le quali si trovano a partire da una

profondita di 5 m dal piano campagna.
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Alla luce delle problematiche esistenti, descritte nei precedenti capitoli, e di quanto emerso dalle prescrizioni
geotecniche dalla relazione geologica e geotecnica, il progetto prevede:

1) Realizzazione di un by-pass sul flume Menago nel tratto in corrispondenza del mulino di Asparetto,

per una lunghezza di circa 300 m verso le campagne costituenti il paleoalveo del fiume Menago in
destra idraulica. Le nuove arginature, in destra idraulica per la maggiore parte, verranno realizzate
con apporto di terreno proveniente da cave esterne, di idonee caratteristiche geotecniche sia sotto il
profilo della permeabilita che della portanza (come definito dalle prescrizioni geotecniche e
dettagliato all’interno del capitolato speciale d’appalto).

| nuovi rilevati arginali presenteranno una larghezza sommitale di 5,00 m e pendenza delle scarpate
3/2, mentre la sezione idraulica di progetto del nuovo alveo presentera una larghezza del fondo di 5
m e sponde con pendenza 3/2 (vedasi fig. 12)

Il nuovo tracciato fluviale presentera una livelletta di fondo pari a quella esistente fino al nuovo
manufatto di sostegno (descritto al punto successivo), mentre immediatamente a valle del manufatto

in progetto la quota del fondo sara pari alla quota del fondo che attualmente vi & a valle del mulino,

cosi da non modificare le dinamiche fluviali.

Figura 12. Planimetria dello stato di progetto con zoom sul manufatto di sostegno e il punto in cui il by-pass
si inserisce nel tracciato attuale del Menago
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Come mostrato dall'immagine sopra riportata € possibile osservare che il manufatto di sostegno
generera un salto idraulico di circa 2 m.

In corrispondenza del manufatto di sostegno e lungo le porzioni spondali in cui la corrente potrebbe
generare azioni erosive (in prossimita di curve) & previsto I'utilizzo di pietrame compatto non gelivo
proveniente da cava, da posizionarsi dal piede spondale a circa 40 cm sopra il pelo libero dell’acqua
(vedasi fig. 13 per maggiore dettaglio).

Precedentemente alla realizzazione delle nuove arginature & previsto lo scotico della porzione
superficiale del terreno, per circa 35-40 cm, in modo da creare una vera e propria connessione fra il
terreno di riporto e il sottosuolo gia presente in loco. La posa del terreno per la realizzazione delle
arginature avverra a strati dello spessore di 30-35 cm, i quali dovranno poi essere compattati in modo
da imporgli le caratteristiche fisiche e meccaniche adeguate a renderlo stabile ed in grado di
trattenere eventuali perdite di acqua.

Viene di seguito riportata una sezione tipo delle arginature a progetto.

wewsucs T TR L e e e e - - - ——
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vl e

Livello ordinario

Figura 13. Sezione tipo delle arginature da realizzare con zoom sulla porzione dell’alveo bagnato

Il terreno di scotico scavato verra utilizzato per realizzare la porzione superiore delle arginature, in
particolare quelle parti che rimangono al di fuori del livello dell’acqua raggiunto durante i fenomeni
di piena (calcolato quindi con modello idraulico), essendo che non deve essere garantita la totale
impermeabilita di tali porzioni. Il tutto viene eseguito in un’ottica di riciclo del materiale proveniente

dal cantiere e minimizzazione dei costi.
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A valle del manufatto di sostegno, vista la presenza del risalto idraulico di 2 m, & prevista sia la posa
di pietrame compatto non gelivo lungo le sponde sia il rivestimento del fondo con pietrame duro di
cava in blocchi di spessore pari a 30+40 cm, in modo da dissipare I'energia generata dal salto e non
creare situazioni di erosione spondale e del fondo. La quota sommitale dei blocchi in pietrame sara
la stessa del fondo alveo non rivestito a valle del manufatto di sostegno; si riporta nella seguente
immagine una sezione tipo del risalto idraulico che si viene a generare con la realizzazione del

manufatto di sostegno.

2) Realizzazione di un nuovo manufatto di sostegno in calcestruzzo gettato in opera. Per evitare il

sifonamento delle acque provenienti da monte, sotto il nuovo manufatto si prevede l'infissione di una
palancolata in acciaio con elementi di larghezza di 6,00 m.

La regolazione del tirante di monte avverra attraverso una paratoia a doppio settore di luce netta pari
a 5,00 m; essa verra automatizzata e telecontrollata, in modo che durante la stagione irrigua si
mantenga costante e regolato il livello idrometrico in funzione della portata in arrivo, mentre durante
le onde di piena causate da eventi precipitativi avversi si possa sollevare completamente la paratoia
e far transitare verso valle tutta la portata.

Oltre alla funzione idraulica, il manufatto di sostegno fungera anche da attraversamento del corso
d’acqua, in modo che si possa raggiungere I'area che si viene a creare tra il vecchio tracciato del fiume
Menago e il nuovo alveo; la larghezza di passaggio sara di 3,5 m e verra realizzato con calcestruzzo
gettato in opera. Quest’ultimo elemento semplifichera sia le ordinarie operazioni di manutenzione

sia la regolazione del manufatto di sostegno.

Sotto I'aspetto idraulico, sia la nuova sezione d’alveo che il nuovo manufatto sono stati verificati con software
HEC-RAS per una portata di 24,3 m3/s, corrispondente al picco di piena derivante da un evento avente un
tempo di ritorno di 50 anni; per maggiori dettagli relativi alla modalita di distribuzione della piena e della

modellazione idraulica si rimanda all’allegato 2 di progetto “Relazione idrologica e idraulica”.
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6. Aspetti ambientali

Sotto I'aspetto paesaggistico, il fiume Menago € un corso d’acqua vincolato, per questo motivo é stata redatta
una relazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Igs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”. La relazione paesaggistica nelle conclusioni riporta che “gli interventi previsti, a meno della
fase temporanea e transitoria delle attivita di cantiere, risultino compatibili con il contesto locale e le opere si
inseriscono nel paesaggio senza generare impatti significativi”. Per maggiori dettagli a riguardo si rimanda
alla relazione paesaggistica, che costituisce I'elaborato 3 del presente progetto.

Relativamente alla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), I'intervento si pone esternamente ai siti della
Rete Natura 2000 e gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, non coinvolgono tali siti
direttamente o indirettamente. A tal proposito & stato compilato il modulo di identificazione del P/P/P/I/A
rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di Vinca (Allegato di progetto n. 6), ai sensi del
D.D.R. 15 del 17/02/2025.

Infine, le soluzioni progettuali risultano in linea con gli strumenti urbanistici vigenti.

7. Espropri ed indennizzi
Per la realizzazione delle opere in progetto si rende necessaria l'espropriazione di terreni e la rimozione di
alcune piante e a tal scopo € prevista all'interno del quadro economico generale la somma di € 44.655,53,
quantificata in base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la determinazione della somma é stata redatta un’apposita perizia di stima, costituente |'elaborato 9.1;
I'elenco delle ditte e la planimetria catastale costituiscono rispettivamente gli elaborati 9.2 e 9.3 del presente
progetto.
Il Valore Agricolo Medio (VAM) dei terreni & stato ricavato dalla tabella determinata dalla Commissione
Provinciale per la determinazione dell’indennita di esproprio di Verona, redatta in data 19.01.2024. Il Comune
di Cerea, luogo di ubicazione delle opere in progetto, ricade all’'interno della Regione Agraria n. 9.
La somma riportata a quadro economico considera cautelativamente la presenza di affittuari o proprieta

coltivatrice diretta del fondo in tutti i terreni coltivati coinvolti dagli espropri.

8. Piano di manutenzione
Il progetto, sotto I'aspetto manutentivo, prevede la realizzazione di:
a) manufattiin c.a.
b) opere elettromeccaniche
c) nuovi alvei (completamente o parzialmente in terra)

Per quanto riguarda i manufatti in c.a. si definiscono i seguenti controlli e azioni manutentive:
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CONTROLLI

Tipo

Descrizione

Frequenza

Controlli strutturali dettagliati

Controlli strutturali approfonditi vanno
effettuati in occasione di manifestazionie
calamita naturali (sisma, nubifragi,ecc.) o
manifestarsi di smottamenti circostanti.

All'occorrenza

Controllo dell'integrita dell'opera

Il controllo dell'integrita delle opere in
c.a. va eseguito individuando la presenza
di eventuali anomalie come: fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del
copriferro e relativa esposizione a
processi di  corrosione dei ferri
d'armatura.

Annuale

Controllo delle parti a vista dell’'opera

Le parti in vista dell'opera, vanno
controllate al fine di ricercare eventuali
anomalie che possano anticipare
I'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o
cedimenti  strutturali (fessurazioni,
lesioni, ecc.).

Annuale

Verifica dello stato del calcestruzzo

La verifica dello stato del calcestruzzo va
effettuata controllando il degrado e/o
eventuali processi di carbonatazione.

Annuale

AZIONI DI MANUTENZIONE

Tipo

Descrizione

Frequenza

Canalizzazione delle acque

E buona prassi raccogliere le acque
superficiali di ruscellamento mediante
canalizzazioni, in modo da ridurre la loro
infiltrazione nel terreno a ridosso
dell'opera di sostegno.

All'occorrenza

Consolidamento dell’opera

Consolidamento dell'opera, in seguito ad
eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o
a cambiamenti di destinazione o dei
sovraccarichi. Anche tale intervento va
progettato da tecnico abilitato ed
eseguito da impresa idonea.

Alloccorrenza

Interventi riparativi sulle parti strutturali

Gli interventi riparativi devono
effettuarsi, a seconda del tipo di anomalia
riscontrata, e previa diagnosi delle cause
del difetto accertato. La diagnosi deve
essere resa dal tecnico abilitato, che
riportera, in elaborati esecutivi, gli
interventi necessari.

All'occorrenza

Pulizia della superficie del muro

Pulizia delle parti a wista del muro
mediante lavaggio a pressione efo
spazzolatura, per la rimozione di depositi
superficiali, anche al fine di effettuare
controlli pitt approfonditi dello stato del
manufatto. Frequenza dell'intervento.

All'occorrenza

Ripristino del copriferro

In caso di necessita, effettuare il ripristino
del copriferro con idonea malta
cementizia, previa pulizia delle parti
ammalorate.

All'occorrenza

Per quanto riguarda invece le opere elettromeccaniche (paratoie), si riporta qui di seguito lo schema del piano

di manutenzione previsto:
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Scheda I1-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dellopera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda I1-3
Codice scheda MPOOL
izl 3 s - e oo | Verifiche ¢ controllida  Periodicita  Modalith di utilzzoin R, scheda
fett n et ist controlli condizioni di sicurezza m:
1) Ritocchi della verniciatura 1) 5 ann 1 seramenti delle botole Botole orfzzontall 1) Controfiare le condizioni e 1) 1 anni 1l transito dei lavoratori
e rifacimento delle protezioni 2) 1 ann devono essere dispost durante Ia funzienalith attraverso le botole che
anticorrosive per le part la fase di posa dei serament| dell'accessibilita. Controllo affacciano In luoghi con rischio
metailiche. del'opera adottanda le stesse degll elementi di fissaggio. di caduta dalf'aito deve
2) Reintegro dell'accessibilit misure di sicurezza previste ne awenire dopo che questi hanno
delle botole e degli elementi plani di sicurezza. Per le botole agganciato Il sistema
a fissagglo. posizionate in copertura, se la anticaduta ai dispositivi di
posa des serramenti deve ancoraggio predisposti.

1) Ripristino strati di 1) quando
protezione o sostituzione occore
degli elementi danneggiat. 2)2 ani
2) Ripristino serraggi bulloni

e connessioni metalliche,

1) Ripristino strati di 1) quando
protezione o sostituzione occome
degll elementl dannegglat.  2) 2 ann

2) Ripristino serraggi bullon
e connessioni metalliche,

1) Ripristino strati di 1) quando
protezione o sostituzione | occorre
degli elementi danneggiati.  2) 2 amn|
2) Ripristine serraggi bufloni
 connession metalliche.

1) Sostituzione delle prese. | 1) a guasto

1) Ripristino e/o sostituzione
degli elementi di connessione
del comimana.

2) Ripristino e/o sostituzione
dei pioli rotti con elementi
analoghi.

3) Ripristine serraggl bulloni
e connessioni metalliche.

4) Sostituzione degli elementi
rotti con altri analoghi e de
relativi ancoraggl.

1) quando
occome
2) quando
occome
3) 2ami
4) quando
occome

1) Ripristino strati di 11) quando
protezicne o sostituzione occorre
degli element danneggiati. | 2) 2 anni
2) Ripristino serraggl bullond

e connessioni metaliche.

1) Sostituzione delle 1) a guasto

saracinesche.

dovranno disporre idonei
sistemi di protezione contro la
caduta dal bordo della
copertura (ponteggi, parapetti
0 sistemi equivalenti). Durante
il montaggio dei seramenti
delle botole disposte in quota,
come le botole su soffitt, si
dovra fare uso di trabattelli o
ponteggi dotati di parapetto.

1 dispositivi di aggancio dei
parapetti di sicurezza devono
essere montati sulle parti
strutturali dell'opera su cu
sono previst. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione

Dispositii di aggancio d
parapetti provvisori

delle strutture, sono idonee per

la posa dei ganci.

1 dispositivi di ancoraggio
devono essere montatl sulle
parti strutturall dell'opera su cul
$SONo previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione

delle strutture, sono idonee per
Ia posa dei dispositivi di
ancoraggio.

1 dispositivi di ancoraggio della
linea di ancoraggio devono
essere montati sulle parti
strutturali dell'opera su cul
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la reaizzazione
delle strutture, sono idonee per
1a posa dei dispositivi di
ancoragglo. Se la linea di
ancoraggio ¢ montata In fase
successiva alla realizzazione
delle strutture si dovranno
adottare adeguate misure di
sicurezza come ponteggi,
trabattelli, reti di protezione
contro |a possibile caduta
dall'alto dei lavoratori.

Da realizzarsi durante la fase &
messa in opera di tutto
I'mpianto elettrica.

Le scale fisse a pioli che hanno
la sola funzione di permettere
I'accesso a partl dell'opera,
come locali tecnicl, coperture,
ecc.., per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi di
completamento dell'opera. Le
misure di sicurezza da adottare
sono le medesime previste nei
piani di sicurezza per la
realizzazione delle scale fisse &
gradinl. Nel caso non sia pid
possibile sfruttare | sistemi
adottati nei piani di sicurezza
per le atre lavorazioni,
verificare comungue che siano
disposti idonei sistemi di

protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(pontegg, parapett o sistems
equivalenti).

1 dispositivi di ancoraggio
devona essere montati
contestuaimente dia
redizzazione delle parti
stiuttural dell'opera su cui
50N0 previsti, Le misure di
sicurezza adottate ne piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
Ia posa dei dispositivi di
ancoraggio.

Da realizzarsi durante I fase d
messa in opera d tutto
Fimpianto idraulico.

Dispositivi di ancoraggio per

sistem|
Il

Unee di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Prese elettriche 2220 V
protette da differenziale
magneto-termico

Scale fisse a pioli verticali o
«con inclinazione > 75° e
drezza>5m

1) Verifica dello stato d 1) quando
conservazione (ancoragg occorre
strutturali).

1) Vedficadellostatodl 1)1 anni
strutturall).

1) Verifica deilo stato di 1) quando
conservazione (ancoraggl occorme

| strutturali).

:I)Vm’ﬁueﬂma 1) 1 anni

conservazione delle prese

‘l) Verifica della stabiiita e cel v]) 1 anni

cometto serraggio di gabbie e 2) 1 anni
dispositivi di aggancio dei
DPL

12) Controlio periodico delle

parti in vista delle strutture
(fenomeni di corrosione).

Dispositivi di ancoraggio per 1) Verifica dello stato di 1)1 anni
sisterni ¢

strutturai),
Saracinesche per 1) Verifica e stato di 1)1 amni
lintercettazione defl'acqua conservazione del
potabile

Durante il montaggio dei
parapetts | lavoratori devono
indossare un sistema
anticaduta conforme alle norme:
tecniche armonizzate.

| Lutiizzo del disposit ol

ancoragglo deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

Lutilizzo dei disposiuvi di
ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche amonizzate,

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio. Utilizzare solo
utensili elettrici potatili del Spo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
atera sulle aree di transito o
di passaggio.

1l ransito, sulle scale, dei
lavorator) deve awenire dopo
aver agganciate a queste idonel
dispositivi anticaduta, & esclusa
questa disposizione nel caso le
scale siano dotate di gabbia
metallica e piattaforme &
riposo. 1l transito, sulle scale, &
autorizzato previa informazione
da parte deillimpresa della
portanza massima delle scale.

Lutlizzo dei dispositivi di
ancoragglo deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche amonizzate.

.Mennu'we del responsabile
dell'edificio

Infine, per quanto concerne la manutenzione degli alvei o delle porzioni d’alveo in terra, il progetto coinvolte

un corso d’acqua che gia ora & oggetto di costante manutenzione e per il quale non si prevedono diverse
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prescrizioni da consegnare al Settore di Esercizio. La manutenzione consiste nella conservazione della sezione
idraulica attraverso lo sfalcio e la pulizia del fondo e continuera ad essere svolta dal Consorzio di Bonifica e le

spese saranno analoghe alle attuali.

9. Forme e tempi per l’'esecuzione dei lavori e delle forniture
Per I'esecuzione dei lavori idraulici di cui sopra e stato redatto I'apposito capitolato speciale d’appalto, nel
quale sono fissati il tempo utile e le penalita per i ritardi. La durata dei lavori & stata prevista in 180 giorni
naturali consecutivi e continui.
Per quanto riguarda la fornitura delle paratoie (opere elettromeccaniche) e delle opere elettriche e di

telecontrollo sono stati predisposti appositi fogli patti e condizioni.
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10. Quadro economico generale

QUADRO ECONOMICO GENERALE
{Articaln &, Sezine 1, Allagato L7 def D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

FROGETTO ESECUTVD

1)

2

al

B)

a

d)

£

1)
2
3
#)

B)

g

9

10
12)
13)

14)

15)

)

17
13)

LAVORI
Importo dei lavon a base dasta
Costi della sicurezza (non soggetti a rikasso d'asta)
Importo di cui all'ast. 204, comma &, lett a) (non soggetto a rbasso d'asta)
SOMMAND 1) atote)

FORMITURE
Importo per la fornitura delle PARATOIE e del QUADRD ELETTRICO

Importo di cui all'art. 204, comma &, lett a) (non soggetio a dkasso d'asta)
SOMMAND 2) atc)

Opere di mitiqazione e compensazione dellimpatio ambientale e sociale, cost per il
monitoraggio amiientale

SOMME A ISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Lavori in amministrazione diretta previst in progetho ed esclusi dalfappalio
Riliewi, accertamenti e indagini a cura della siazione appaliante
Riliewi, accertamenti e indagini a cura del progetiista
Allacciamenti ai publblici servizi e superamento evenhali inerferenze
Imprevist
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli arficoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del
Codice
Acauisizione aree o immaobili, ndernizz
Spese tecniche relative alla progetiazione, alle attivitd prefminas, v compreso l'eventuale
monitoraggio di parametr pecessad ai fini dela progetiazione ove pertinente, al coordnamento
della sicurezza in fase di progetfazione, alle conferenze del servim, alla direzione lavon e al
coordnamento della sicurezza in fase di esecuzione, alassisterza giomaliera e contabilita,

allincentivo di cui all'aticolo 45 del codice, nella miswa comispondente alle prestazion che
dovranno essere svolie dal personale dipendente

Spese per aftivita tecnico-amministrative & strumentall connesse alla progettazions, di supporto
al RUP gualora si tratt di personale dipendente, di assicurazione dei progetiisti qualoma
dipendenti dell'amministrazione, ai sensi delarficolo 2, comma 4, del codice nanche per la
verfica preventiva della progettazions ai sens dellarticolo 42 del codice

Spese per commissioni giudicatrci
Spese par pubblicita
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatone o specificamente

previste dal capiiolato speciale d'appalto, di cul alfarticolo 116 comma 11, del Codice, nonche
per 'eventuale monitoraggio successivo ala realizzazione dell'opera, ove prescritto

Spese per colawdo techico-amministrative, collawdo stafico e altr eventuall collaudi speciabstic

Spese per |3 venfica preventiva dellinteresse archeclogico, di cul alfarticole 41, comma 4, del
Codice
Spese par i rimedi altemativi alla tutela giuisdizionale
Spese per le opere artistiche d cui alla legge 20 lugio 1949, n. 717 (nei cas previsti)
VA 2d evenbuali alire imposte
SOMMAND 2. 1) + .. +&18)

COSTO COMPLESSIVO DELLINTERVENTO
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€ 464 390.02

£ ELER S

£ -
E 467 404.56

€ 112000.00

£ -
€ 112 000.00
£ -

£ -

£ 6 B00.00

£ -

£ 2 000.00

£ 985.52

£ -

€ 4485553

€ 1138847

€ 2317634

£ -

£ -

£ -

£ -

£ 2 000.00

£ -

£ -

€ 12940588
€ 22058144
€ 200 000.00
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